

172

Copie à conserver au 1<sup>er</sup> Bureau.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

ENTRÉ LE 44 Mars  
N° D'ENREGIST. 4433

3<sup>e</sup> DIVISION

—

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

° BUREAU

—

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

—

M *David* Inspecteur général.

M *Gisvire* Architecte

2<sup>em</sup> INSPECTION - 0<sup>e</sup> ARRONDISSEMENT

ÉTABLISSEMENT : { *Eglise St Germain des Prés*  
Rue \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

DEVIS

des Travaux à exécuter pour *la continuation de la mise en état du dallage de la Galerie entourant le Chœur, et prolongement de grande nef ainsi que la réfection d'une Chapelle du Chœur.*

MONTANT DU DEVIS . { Avant révision : *4847<sup>f</sup> 48*  
Après révision : *3950 . "*

NATURE DES TRAVAUX	NOMS ET DEMEURES DES ADJUDICATAIRES	RABAIS	DATES des ADJUDICATIONS
<i>Maçonnerie</i>	<i>Gauton Jib Rue Soufflot . 24</i>	<i>47.70%</i>	<i>21 x<sup>bre</sup> 1872</i>
<i>Couverture</i>	<i>Soupart Rue du Cherche Midi . 23</i>	<i>7.80%</i>	<i>21 x<sup>bre</sup> 1872</i>

Imp. Vc Ethnot-Perou.



VILLE DE PARIS

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

MONTANT DU DEVIS

AVANT RÉVISION : 4212.24

APRÈS RÉVISION :

1<sup>er</sup> INSPECTION. — 1<sup>er</sup> ARRONDISSEMENT

ÉTABLISSEMENT :

Eglise St Germain des Prés

Rue \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

DEVIS

des Travaux à exécuter pour la Continuation de la mise en état du dallage de la Galerie entourant le Chœur et longeant la grande nef ainsi que la réparation du Chêneau du Clocher.

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

Motifs des Travaux projetés :

La 1<sup>re</sup> partie du présent devis comprend la suite de la mise en état du dallage des galeries entourant le Chœur et longeant à gauche la grande nef, ce qui complètera la restauration du sol de cette église commencée l'année dernière.

Et la 2<sup>e</sup> partie, comprend la réparation du Chêneau du Clocher, dont le mauvais état ne permet plus d'attendre.



DÉTAIL PAR NATURE D'OUVRAGE.

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	<u>Maconnerie</u>				
	Réfection de plusieurs parties de Pavage en lair neuf de Siquant de 0.10 d'épaisseur				
	Partie derrière le Chœur				
	4 de 4.00 + 5.00				5.00
	4 idem à la suite de				
	2.05 + 3.00				5.45
	Suite 6.20 + 4.00				24.80
	3.00 + 3.00				9.00
	2.50 + 2.75				6.88
	A droite en entrant Côté de la Sacristie				
	4 de 0.80 + 0.50				0.98
	4 partie 2.00 + 4.50				3.00
	4 suite dallé de				
	0.85 + 0.85				0.44
	A Gauche				
	4 de 4.00 + 0.50				0.50
	4 partie de 2.00 + 4.00				2.00
	A Gauche près du Chœur				
	La face idem d'une dalle en idem formant Chassis de				
	0.80 + 0.80				0.54
	A Côté 3 de 0.80 + 4.00				2.40
	Ensemble				
					61.42



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	a 33.25 Le mètre carré Le revêtement du terrain pour la bouche de Chaleur creusé en taillé <u>0.20</u> La taillé d'épaisseur développée 400 + 0.50 _____ <u>0.90</u>				
	Les feuilles recouvrant la grille 400 + 0.45 _____ <u>0.95</u>				
	Régiment 1/10 _____ <u>0.15</u>				
	Ensemble _____ <u>0.50</u>	<u>0.50</u>	<u>6.00</u>	<u>3.00</u>	
	La dépose préalable des dalles meilleures avec bordage et rangement même Surface que les dalles neuves <sup>51.42</sup> <del>40.84</del> + 0.40 d'épaisseur = <sup>51.42</sup> <del>40.84</del> _____	<sup>51.42</sup> <del>40.84</del>	<u>7.90</u>	<u>48.52</u> <u>85.45</u>	
	La destruction des massifs en garnis avec injections en meilleur neufs et mortier de Bourgival en épaisseur même Surface <sup>51.42</sup> <del>40.84</del> + 0.10 _____	<sup>51.42</sup> <del>40.84</del>	<u>25.15</u>	<u>154.24</u> <u>242.64</u>	
	Le recouvrement des balcons, passage au grès, même surface <sup>51.42</sup> <del>40.84</del> 0.125 _____	<sup>51.42</sup> <del>40.84</del>	<u>6.00</u>	<u>46.08</u> <u>81.42</u>	
	Les joints en ciment de Portland sur parties neuves d'ens. des _____	<u>450.00</u>	<u>0.30</u>	<u>435.00</u>	
	L'entièrement de 40 mètres de gravis _____	<u>40</u>	<u>4.20</u>	<u>42.00</u> <u>29.40</u>	
	Total Maçonnerie _____			<u>2458.68</u> <u>2500.80</u>	<u>2458.68</u> <u>2500.80</u>



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	<i>Couverture</i>				
	<i>Bocher</i>				
	<i>Réfection du Cheneau</i>				
	<i>Etablissement d'un échaud extérieur</i>	<u>40.00</u>	<u>8.00</u>	<u>320.00</u>	
	<i>Déjon, descente et rangement des Cheneau en plomb 3,780 + 0,70 m<sup>2</sup></i>				
	<i>25.40 + 28.40</i>	<u>751.40</u>	<sup>1035</sup> <u>3.50</u>	<u>26.50</u>	<u>30</u>
	<i>Déjon et repou de la pente en bois</i>	<u>30.60</u>	<sup>533</sup> <u>4.00</u>	<u>35.60</u>	<u>22.60</u>
	<i>Fourniture de 74 Coqaux neufs</i>	<u>74</u>	<u>0.70</u>	<u>51.80</u>	
	<i>Pour exhausser le devant du Cheneau</i>				
	<i>35.60 Planch Sapin &amp; pannes de 54<sup>m</sup> + 0.22</i>	<u>35.60</u>	<u>2.00</u>	<u>73.20</u>	
	<i>38 Plats Bande fer 35<sup>m</sup> + 0.40</i>	<u>38</u>	<u>4.40</u>	<u>41.80</u>	
	<i>Cheneau Plomb neuf 3<sup>m</sup> / 46.00 + 0.84</i>				
	<i>= 33.60 + 34.05</i>				
	<i>Echange noir Plomb 751K 40</i>				
	<i>Nouis de 4 %</i>	<u>30.00</u>			
	<i>Peste neuf</i>	<u>721.40</u>	<u>0.11</u>	<u>80.08</u>	<u>79.35</u>
	<i>Plomb neuf</i>	<sup>422.68</sup> <u>522.60</u>	<u>75.90</u>	<u>320.81</u>	<u>395.65</u>
	<i>Au bas du devant du Sch</i>				
	<i>4 Cours Sapin 34<sup>m</sup> &amp; pannes + 0.22</i>	<u>30.60</u>	<u>4.50</u>	<u>54.90</u>	
	<i>35.60 Bande agraffe</i>	<u>35.60</u>	<u>1.90</u>	<u>32.90</u>	
	<i>La bande fumant Plinte zinc</i>				
	<i>44 35.60 + 0.40</i>	<u>30.60</u>	<u>3.05</u>	<u>433.59</u>	
				<u>424.33</u>	<u>1138.11</u>



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
				1158.11	
				<del>4274.33</del>	
	Reput			48.00	
40	Courrois plat avec lances	40	4.20	48.00	
	La bande de soie zinc 44.35.60 +				
	0.35	35.60	3.45	425.27	
41	Courrois de cuir	40	4.20	48.00	
36	Membrans papier	35.60	0.70	25.62	
	35.60 Couronnement de soie zinc				
	44 + 0.20	35.60	2.90	405.94	
40	Garnis zinc	40	4.45	58.00	
	Courrois de cuir et de courroies				
	Courrois neufs garnis du Chêne				
	35.00 + 410	39.60	5.00	498.00	
	Dépose et repose de 4 grands arrières				
	et roquets	4	3.50	44.00	
	Dépose et repose de 92 arrières de				
	Plachetons avec roquets	92	2.50	30.00	
	Le montage des matériaux à				
	grande hauteur, évalué à 45 p 100			241.82	
	au Chiffre Ci dessus C.	"	"	<u>285.00</u>	
				2183.95	
	Total Courroies			2185.35	2185.35



# RÉSUMÉ PAR NATURE D'OUVRAGE.

§ 1<sup>er</sup>. — Travaux à l'Entreprise.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	DÉPENSE		RABAIS.	DÉPENSE	DÉPENSE par PARAGRAPHE.
	AVANT RÉVISION.	APRÈS RÉVISION.		après révision RABAIS DÉDUIT.	
Terrasse. . . . .				2023.30	
Maçonnerie. . . . .	2000.82	2458.58	17.70	<del>2189.80</del>	
Charpente. . . . .				<del>1500.47</del>	
Couverture. . . . .	2186.30	2183.95	7.50	<del>2182.38</del>	
Plomberie. . . . .				1.917-66	
Canalisation et appareils pour le gaz. . . . .				3.941-16	
Menuiserie. . . . .				8-84	
Serrurerie. . . . .		<i>Divers</i>		3.950-11	
Fumisterie. . . . .					
Stuc. . . . .					
Marbrerie. . . . .					
Peinture, vitrerie et dorure. . . . .					
Tenture (Papier de). . . . .					
Miroiterie. . . . .					
Tapiserie. . . . .					
Horlogerie. . . . .					
Pavage et granit. . . . .					
Béton plastique. . . . .					
Bétons agglomérés. . . . .					
Asphalte, bitume et lave fusible. . . . .					
Vidange. . . . .					
Travaux extérieurs. . . . .	{	Branchements d'égouts. . . . .			
		Id. de gaz. . . . .			
		Id. d'eau. . . . .			
		Trottoirs extérieurs. . . . .			
		Plantations et jardins. . . . .			
Curage de puits. . . . .					
TRAVAUX A L'ENTREPRISE. . . . .	4847.98			4212.24	
Somme à valoir pour imprévus <i>Coupage</i> . . . . .	4342.64			3386.47	
	2.54			3.53	
	4540.5			3590.5	
TOTAL DES TRAVAUX A L'ENTREPRISE. . . . .	4540.5			3590.5	4212.24

A reporter. . . . . 3590.5



	DÉPENSE		DÉPENSE par PARAGRAPHE.
	AVANT RÉVISION	APRÈS RÉVISION	
D'autre part. . . . .			4212.24 3590.11
§ 2. — Travaux à exécuter en régie. (Art. 2. — Ordonnance du 14 novembre 1837.)			
Sculpture d'ornement sur pierre . . . . .			
Id. id. en carton-pierre. . . . .			
Peinture décorative . . . . .			
Modèles divers . . . . .			
Journées . . . . .			
<i>Dépenses Diverses</i>			350.11
Frais d'agence. . . . .			
Indemnités et honoraires. . . . .			
TOTAL des travaux en régie. . . . .			
Somme à valoir pour imprévus . . . . .			
§ 2. — TOTAL GÉNÉRAL. . . . .	11540.11		
<b>Montant total du Devis. . . . .</b>			<i>Révisions</i> 3950.11

*Fait à Paris le 23 Mars 1874*  
*Signé: La Combe*

Paris, le 30 Mars 1874.

Vu: Paris, le \_\_\_\_\_ 187 .

L'Architecte du 6<sup>e</sup> arrondissement,

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIVISION,

*Signé: Girardin*

Le présent Devis révisé à la somme de Croix mille neuf cent cinquante

*Pour copie conforme*  
Vu: LE CHEF DE LA COMPTABILITÉ  
DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE,

Paris, le 24 Mars 1874.

LE CONTRÔLEUR DES DEVIS,

*Signé: Girardin*

*Signé: Rouard*

Vu et proposé :

Paris, le \_\_\_\_\_ 187 .

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES,  
DIRECTEUR DES TRAVAUX DE PARIS,